

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> SETTORE I – Affari Generali ed Istituzionali |
| <input type="checkbox"/> SETTORE I – Servizi alla persona |
| <input type="checkbox"/> SETTORE II – Economico finanziario |
| <input type="checkbox"/> SETTORE III – Politiche del territorio |
| <input type="checkbox"/> SETTORE V – Polizia Municipale |

- | |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SINDACO |
| <input type="checkbox"/> ASSESSORE |
| <input type="checkbox"/> R.S.U. |
| <input type="checkbox"/> PREFETTURA |

Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

SETTORE III°

(POLITICHE DEL TERRITORIO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: *AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC). IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.600.000,00. CUP J46E18000030002 - DETERMINA A CONTRARRE DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE.*

Deter.Sett.N 87
in data 16.07.2019

Deter.Gen.N.310
in data 16.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Fabio Fanzini

Premesso che, con provvedimento del Sindaco n. 9905 del 13/10/2018, il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 DEL 21/12/2017 ART.3 comma 1 lett. A e legge 232 /2016 art. 1 comma 140, è stato assegnato al Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) un contributo di € 1.600.000,00 per interventi di messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC), come risulta dalla Deliberazione di Giunta Regionale regione Emilia Romagna n. 2.046 del 20/12/2017;

Premesso che il progetto preliminare dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC)*" è stato approvato con deliberazione di G.C n.112 del 20/10/2014 e che il progetto definitivo del medesimo intervento è stato approvato con delibera di G.C. n. 11 del 23/02/2015;

Premesso, inoltre, che con determinazione n. 131 del 27/03/2018 si è provveduto ad affidare l'incarico per la redazione del progetto esecutivo alla società "Promoter S.r.l.", con sede in San Giorgio Piacentino (PC), via della Pace n. 9;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 16 del 26/07/2018, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti;

- la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 01/08/2018 registrata in data 07/08/2018 al n. 781 del registro scritte private della Provincia;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 10/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, concludente nella spesa complessiva di € 1.600.000,00, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

Descrizione:	Importo	CNPAIA 4%	IVA 10%	IVA 22%	TOTALE
Importo lavori (a corpo)	1.147.970,66 €		114.797,07 €		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	36.816,34 €		3.681,63 €		
<i>Sommano:</i>	<i>1.184.787,00 €</i>		<i>118.478,70 €</i>		<i>1.303.265,70 €</i>
Somme a disposizione dell'Ente:					
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	17.392,32 €		1.739,23 €		19.131,55 €
Spese tecniche relative a perizia geologica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	140.000,00 €	5.600,00 €		32.032,00 €	177.632,00 €
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	12.000,00 €	480,00 €		2.745,60 €	15.225,60 €
Quota per R.U.P.	11.847,87 €				11.847,87 €
Spese per accertamenti ed indagini	3.000,00 €				3.000,00 €
Spostamento pubblici servizi esistenti su murature ed interferenti con i lavori di progetto	6.000,00 €				6.000,00 €
Spese per rilascio autorizzazione sismica e parere preventivo VV.FF.	3.000,00 €				3.000,00 €
Assistenza archeologica agli scavi richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, compreso cassa previdenziale ed IVA	3.733,20 €				3.733,20 €
Imprevisti ed arrotondamenti	57.164,08 €				57.164,08 €
TOTALI	1.438.924,47 €	6.080,00 €	120.217,93 €	34.777,60 €	1.600.000,00 €

Precisato che il progetto di cui sopra, validato dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data 06/06/2019, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016, è composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI:

- D.01 Relazione Generale;
- D.02 Relazione Tecnica Opere Edili;
- D.03 Relazione Tecnica Impianti Elettrici;
- D.04 Relazione Tecnica Impianto Fotovoltaico;
- D.05 Relazione Tecnica Impianti Idrosanitari e Riscaldamento;
- D.06_a Relazione di calcolo strutturale - Blocco B2;
- D.06_b Relazione di calcolo strutturale - Blocco C1;

- D.06_c Relazione di calcolo strutturale - Blocco B4;
- D.06_d Relazione di calcolo strutturale - Blocco C2;
- D.06_e Relazione di calcolo strutturale - Interventi Locali;
- D.07_a Relazione Geotecnica e sulle fondazioni - Blocco B2;
- D.07_b Relazione Geotecnica e sulle fondazioni - Blocco C1;
- D.07_c Relazione Geotecnica e sulle fondazioni - Blocco B4;
- D.07_d Relazione Geotecnica e sulle fondazioni - Blocco C2;
- D.07_e Relazione Geotecnica e sulle fondazioni - Interventi Locali;
- D.08_a Relazione sui materiali - Blocco B2;
- D.08_b Relazione sui materiali - Blocco C1;
- D.08_c Relazione sui materiali - Blocco B4;
- D.08_d Relazione sui materiali - Blocco C2;
- D.08_e Relazione sui materiali - Interventi Locali;
- D.09 Relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione;
- D.10 Relazione Contenimento Consumi Energetici;
- D.11 Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi;
- D.12_a Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa;
- D.12_b Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Opere Civili;
- D.12_c Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Impianti Elettrici;
- D.12_d Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica Impianti Idrosanitari e Riscaldamento;
- D.13_a Piano di manutenzione dell'opera - Opere civili;
- D.13_b_a Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali - Blocco B2;
- D.13_b_b Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali - Blocco C1;
- D.13_b_c Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali - Blocco B4;
- D.13_b_d Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali - Blocco C2;

- D.13_b_e Piano di manutenzione dell'opera - Opere strutturali - Interventi Locali;
- D.13_b Piano di manutenzione dell'opera - Impianti;
- D.14 Elenco dei prezzi unitari ed Analisi prezzi;
- D.15 Lista delle lavorazioni;
- D.16 Computo metrico estimativo;
- D.17 Quadro incidenza manodopera;
- D.18 Quadro economico;
- D.19 Cronoprogramma;
- D.20 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- D.21 Relazione sulle interferenze.

ELABORATI GRAFICI OPERE CIVILI:

- Tav. C.01 Inquadramento Territoriale;
- Tav. C.02 Planimetria generale e reti esistenti;
- Tav. C.03 Planimetria con individuazione capisaldi;
- Tav. C.04 Planivolumetrico;
- Tav. C.05 Pianta Piano Seminterrato - Stato di fatto;
- Tav. C.06 Pianta Piano Rialzato - Stato di fatto;
- Tav. C.07 Pianta Piano Primo - Stato di fatto;
- Tav. C.08 Pianta Piano Seminterrato - Stato sovrapposto;
- Tav. C.09 Pianta Piano Rialzato - Stato sovrapposto;
- Tav. C.10 Pianta Piano Primo - Stato sovrapposto;
- Tav. C.11 Pianta Piano Seminterrato - Stato di progetto;
- Tav. C.12 Pianta Piano Rialzato - Stato di progetto;
- Tav. C.13 Pianta Piano Primo - Stato di progetto;
- Tav. C.14 Individuazione Interventi;
- Tav. C.15 Pianta Piano Seminterrato - Demolizioni;

- Tav. C.16 Pianta Piano Rialzato - Demolizioni;
- Tav. C.17 Pianta Piano Primo - Demolizioni;
- Tav. C.18 Pianta Piano Seminterrato - Lavorazioni;
- Tav. C.19 Pianta Piano Rialzato - Lavorazioni;
- Tav. C.20 Pianta Piano Primo - Lavorazioni;
- Tav. C.21 Prospetti Ovest - Prospetto Nord - stato di fatto;
- Tav. C.22 Prospetto Est – Prospetto Sud - stato di fatto;
- Tav. C.23 Prospetti Ovest - Prospetto Nord - stato sovrapposto;
- Tav. C.24 Prospetto Est – Prospetto Sud - stato sovrapposto;
- Tav. C.25 Prospetti Ovest - Prospetto Nord - stato di progetto;
- Tav. C.26 Prospetto Est – Prospetto Sud - stato di progetto;
- Tav. C.27 Sezioni - stato di fatto;
- Tav. C.28 Sezioni - stato sovrapposto;
- Tav. C.29 Sezioni - stato di progetto;
- Tav. C.30. a Dettagli costruttivi opere civili - parte 1;
- Tav. C.30. b Dettagli costruttivi opere civili - parte 2;
- Tav. C.31. Abaco serramenti;
- Tav. C.32. Rete fognaria;
- Tav. C.33.a Planimetria risoluzione interferenze - parte 1 (linea elettricità - rete idrica riscaldamento);
- Tav. C.33.b Planimetria risoluzione interferenze - parte 2 (linea gas cucina - rete idrica antincendio).

ELABORATI GRAFICI STRUTTURE:

- Tav. S.01 Planimetria fondazioni – tracciamento;
- Tav. S.02 Carpenterie di fondazione - Blocco B2;
- Tav. S.03 Carpenterie primo e secondo livello - Blocco B2;
- Tav. S.04 Carpenterie e armature Blocco C1 scala esterna;
- Tav. S.05 Carpenterie e armature Blocchi B4 e C2;

- Tav. S.06 Cerchiature metalliche Blocco B4 -B2;
- Tav. S.07 Armature pali, plinti e travi di collegamento;
- Tav. S.08 Armature pilastri (abaco e alzate);
- Tav. S.09 Armatura travi primo e secondo livello - Blocco B2;
- Tav. S.10 Dettagli coperture e cornicioni.

ELABORATI GRAFICI IMPIANTO IDRO-SANITARIO ED IDRICO ANTINCENDIO:

- Tav. I. 01 Piano Seminterrato - Impianto idro-sanitario ed idrico antincendio;
- Tav. I. 02 Piano Rialzato - Impianto idro-sanitario ed idrico antincendio;
- Tav. I. 03 Piano Primo - Impianto idro-sanitari;
- Tav. I. 04 Schema Produzione Acqua Calda.

ELABORATI GRAFICI IMPIANTO RISCALDAMENTO:

- Tav. R. 01 Piano Seminterrato - Impianto riscaldamento;
- Tav. R. 02 Piano Rialzato - Impianto riscaldamento.

ELABORATI GRAFICI IMPIANTO MECCANICI:

- Tav. M. 01 Piano Seminterrato - Impianto ricambio Aria.

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI:

- Tav. E. 01 Piano Seminterrato - Impianti elettrici;
- Tav. E. 02 Piano Rialzato - Impianti elettrici.
- Tav. E. 03 Piano Primo - Impianti elettrici;
- Tav. E. 04 Schema impianto fotovoltaico;
- Tav. E. 05 Schemi Elettrici Unifilari.

Atteso che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 1.184.787,00 di cui € 36.816,34 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in considerazione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto. Tutte le lavorazioni previste sono da effettuarsi necessariamente come unitarietà di intervento, in quanto trattandosi di lavori da eseguire nell'ambito di un plesso scolastico in attività, è opportuno che siano coordinati in modo unitaria da un'unica impresa, che garantisca lo sviluppo delle varie fasi di lavoro al fine di assicurare una migliore gestione della sicurezza riducendo al minimo il disturbo per l'attività didattica.
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016; l'esclusione automatica non opera nel caso in cui siano ammesse meno di 10 offerte;

Dato atto che – ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
- l’adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

Considerato che la Provincia procederà all’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

Precisato che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 1174 del 19/12/2018, contributo pari a € 600,00, è fronteggiato mediante assunzione di impegno nel Bilancio 2019/2021 esercizio 2019 al capitolo di spesa 20085/1;

Evidenziato che i requisiti speciali minimi di partecipazione, da parte dei concorrenti, oltre a quelli di origine generale, sono riportati nello schema di bando di gara, e nel disciplinare, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e che contestualmente si approvano;

Dato atto che con provvedimento di Giunta Comunale n 88 del 10/06/2019 si è provveduto ad approvare il Progetto esecutivo comprendente anche il quadro economico impegnando al capitolo di spesa n. 20085/1 tutte le somme necessarie prevedendo anche le quote sottoriportate alla voce imprevisti e arrotondamenti :

- la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 3.554,36, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, che figurava alla voce imprevisti e arrotondamenti del quadro economico sopra riportato ora meglio precisato nel sottostante quadro economico più dettagliato.
- la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Convenzione, di € 5.923,94, che figurava alla voce imprevisti e arrotondamenti del quadro economico sopra riportato e che qui viene pertanto viene ridefinito così come segue:

Descrizione:	Importo	CNPAIA 4%	IVA 10%	IVA 22%	TOTALE
Importo lavori (a corpo)	1.147.970,66 €		114.797,07 €		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	36.816,34 €		3.681,63 €		
<i>Somma:</i>	<i>1.184.787,00 €</i>		<i>118.478,70 €</i>		<i>1.303.265,70 €</i>
Somme a disposizione dell'Ente:					
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	17.392,32 €		1.739,23 €		19.131,55 €
Spese tecniche relative a perizia geologica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	140.000,00 €	5.600,00 €		32.032,00 €	177.632,00 €
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	12.000,00 €	480,00 €		2.745,60 €	15.225,60 €
Quota per R.U.P.	11.847,87 €				11.847,87 €
Spese per accertamenti ed indagini	3.000,00 €				3.000,00 €
Spostamento pubblici servizi esistenti su murature ed interferenti con i lavori di progetto	6.000,00 €				6.000,00 €
Spese per rilascio autorizzazione sismica e parere preventivo VV.FF.	3.000,00 €				3.000,00 €
Assistenza archeologica agli scavi richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, compreso cassa previdenziale ed IVA	3.733,20 €				3.733,20 €
Spese funzionamento SUA	3.554,36 €				3.554,36 €
Quota spettante alla Stazione Unica Appaltante	5.923,94 €				5.923,94 €
Quota ANAC	600,00 €				600,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	47.085,78 €				47.085,78 €
TOTALI	1.438.924,47 €	6.080,00 €	120.217,93 €	34.777,60 €	1.600.000,00 €

Ritenuto pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto “*Messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC)*”. CUP J46E18000030002, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare il bando e il disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, nonché il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, predisposto dal Comune, che costituisce schema di contratto;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.600.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova regolare copertura al capitolo di spesa 20085/1;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 9 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 14 maggio 2019, con cui è avvenuta l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi ed indirizzi operativi esercizio 2019 – 2021;

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente;
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata, sottoscritta in data 01/08/2018 registrata in data 07/08/2018 al n. 781;
- lo Statuto dell'Ente;

Determina:

per quanto indicato in narrativa

- a) **di indire** una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di cui al progetto esecutivo "*Messa in sicurezza di parte della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone (PC)*". CUP J46E18000030002, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 10/06/2019;
- b) **di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 1.600.000,00, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico, **impegnando con successivo atto anche le somme necessarie per l'ANAC e la Stazione Unica Appaltante.**

Descrizione:	Importo	CNPAIA 4%	IVA 10%	IVA 22%	TOTALE
Importo lavori (a corpo)	1.147.970,66 €		114.797,07 €		
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	36.816,34 €		3.681,63 €		
<i>Sommano:</i>	<i>1.184.787,00 €</i>		<i>118.478,70 €</i>		<i>1.303.265,70 €</i>
<i>Somme a disposizione dell'Ente:</i>					
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	17.392,32 €		1.739,23 €		19.131,55 €
Spese tecniche relative a perizia geologica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità	140.000,00 €	5.600,00 €		32.032,00 €	177.632,00 €
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	12.000,00 €	480,00 €		2.745,60 €	15.225,60 €
Quota per R.U.P.	11.847,87 €				11.847,87 €
Spese per accertamenti ed indagini	3.000,00 €				3.000,00 €
Spostamento pubblici servizi esistenti su murature ed interferenti con i lavori di progetto	6.000,00 €				6.000,00 €
Spese per rilascio autorizzazione sismica e parere preventivo VV.FF.	3.000,00 €				3.000,00 €
Assistenza archeologica agli scavi richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, compreso cassa previdenziale ed IVA	3.733,20 €				3.733,20 €
Spese funzionamento SUA	3.554,36 €				3.554,36 €
Quota spettante alla Stazione Unica Appaltante	5.923,94 €				5.923,94 €
Quota ANAC	600,00 €				600,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	47.085,78 €				47.085,78 €
TOTALI	1.438.924,47 €	6.080,00 €	120.217,93 €	34.777,60 €	1.600.000,00 €

- e) **di dare atto** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:
- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 1.184.787,00 di cui € 36.816,34 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
 - i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in considerazione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto. Tutte le lavorazioni previste sono da effettuarsi necessariamente come unitarietà di intervento, in quanto trattandosi di lavori da eseguire nell'ambito di un plesso scolastico in attività, è opportuno che siano coordinati in modo unitaria da un'unica impresa, che garantisca lo sviluppo delle varie fasi di lavoro al fine di assicurare una migliore gestione della sicurezza riducendo al minimo il disturbo per l'attività didattica.
 - per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione automatica non opera nel caso in cui siano ammesse meno di 10 offerte;
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), previsto dalla Deliberazione della medesima Autorità n°1174 del 19/12/2018, contributo pari a € 600,00, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul capitolo di spesa 20085/1;

d) di approvare:

- lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, parte amministrativa, predisposto dal Comune, che costituisce schema di contratto, allegato D 12-a al presente provvedimento quale parte integrante;

e) di impegnare con successivo atto :

- f) La somma di € 600,00 per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sul capitolo di spesa 20085/1;
- g) La somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 3.554,36 ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione,
- h) la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Convenzione, di € 5.923,94, è stata individuata a valere del quadro economico dell'opera;

Di dare atto altresì che successivamente all’impegno di spesa e con ulteriore atto si procederà alla liquidazione delle competenze sottoriportate.

- la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 3.554,36 ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione,
- la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai

sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, di € 5.923,94, è stata individuata a valere del quadro economico dell'opera;

- i) **di comunicare**, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- j) **di demandare** l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016;

k) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa:

- sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi;
- avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Il Responsabile del procedimento è: Fanzini geom. Fabio e potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0523/861811.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom Fabio Fanzini)